ВПД Смедерево доо
Бранка Радичевића 1
11300 Смедерево
Број:
Датум:

ВПД „СМЕДЕРЕВО" ДОО
Број 21169
Датум 13.09.2023
СМЕДЕРЕВО, Бранка Радичевића 1

Огњен Тописировић ПР
Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево
Исидоре Секулић 11
26000 Панчево
Број:
Датум:

УГОВОР

о пословној сарадњи и вршењу услуга
Градилиште: Нови Сад

закључен дана 13.09.2023. између:

1. **Водопривредног привредног друштва „Смедерево" доо Смедерево,** улица Бранка Радичевића 1, 11300 Смедерево, МБ: 07198515, ПИБ:100359241, које заступа директор Лука Матовић, M.Sc. (у даљем тексту: ВПД „Смедерево" доо), и

2. **Огњен Тописировић ПР Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево,** Исидоре Секулић 11, 26000 Панчево, МБ: 67167074, ПИБ: 113895723, које заступа Огњен Тописировић, (у даљем тексту Огњен Тописировић ПР Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево).

Члан 1.

Уговарачи су сагласни да Огњен Тописировић ПР Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево за потребе ВПД „Смедерево" доо обавља грађевинске радове, односно извршава уговорене услуге, на основу указане потребе и на основу заједнички утврђеног предмера и предрачуна радова, односно Понуде број 01-2023 и 02-2023 заведене код Понуђача, односно понуде број 356/1 и 356/2 од 13.09.2023. године заведене код Наручиоца која је саставни део овог Уговора, са врстом радова или услуге, јединичном ценом исказаном без ПДВ-а, оквирно исказаном количином или без, коју су потписали овлашћени представници уговарача.

Јединичне цене по позицијама из предмера и предрачуна радова или услуга су фиксне и не могу се мењати и обухватају вредност извршења радова са радном снагом, средствима и опремом са или без материјала, описаних у свакој позицији радова односно врсти услуга.

Члан 2.

Огњен Тописировић ПР Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево се обавезује да све радове за које је усаглашен и обострано потписан предмер и предрачун радова, изведе стручно и квалитетно у роковима означеним на предмеру и предрачуну, у складу са правилима струке и по налозима овлашћеног представника ВПД „Смедерево" доо.

Члан 3.

ВПД „Смедерево" доо се обавезује да све изведене радове исплати најкасније у року од 45 дана од дана испостављања рачуна од Огњен Тописировић ПР Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево исплатом на текући рачун број 155-0000000085200-05 код Halkbank Beograd.

ВЕРНО ОРИГ.

Огњен Тописировић ПР Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево испоставља рачун након завршетка свих радова из усаглашеног предмера и предрачуна или месечних извршених количина уговорених радова (уколико је за извршење уговорене услуге потребан дужи период од 1 (словима: једног месеца) на основу уредно потписане документације овлашћеног представника ВПД „Смедерево“ доо и то најкасније 05. у месецу за претходни месец.

Члан 4.

Овај Уговор се закључује на неодређено време тј. док за сарадњом постоји обострана потреба уговарача, с тим што га сваки уговарач може раскинути достављањем писменог обавештења о отказу Уговора.

У случају отказа Уговора, радови који су договорени и за које је обострано потписан предмер и предрачун радова, морају се довршити.

Члан 5.

За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 6.

Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 3 (три), а Вршилац услуга 2 (два) примерка.

Наручилац услуга
ВПД „Смедерево“ доо Смедерево

Лука Матовић, M.Sc., директор

Вршилац услуга
Огњен Тописировић ПР
Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево

OGNJEN TOPISIROVIĆ PR
OSTALI NEPOMENUTI
SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI
PANČEVO

Огњен Тописировић

Доставити:

1. Службама Наручиоца:
   - Правној служби
   - Служби рачуноводства и
   - Архиви ВПД „Смедерево“ доо

2. Вршиоцу услуга 2 (два примерка)

ЕПД „СМЕДЕРЕВО" ДОО Смедерево

ПРИМЉЕНО: 13.09.2023.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	3561/1		

Огњен Тописировић ПР
Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево
Исидоре Секулић 11, 26000 Панчево
ПИБ: 113895723
МБ: 67167074
Текући рачун: 155-0000000085200-05 Halkbank Beograd

Датум: 13.09.2023.
Број: 01-2023

ПОНУДА

за извођење грађевинских радова на изградњи објеката на прузи Нови Сад-Келебија

Редни број	Опис услуге	Јединица мере	Јединична цена
1	**Уградња бетона са израдом оплатне конструкције темељних стопа у две зоне (прстен 1 и прстен 2), за изградњу GSMR Antena на деоници пруге Нови Сад-Келембија. Обрачун по комаду темеља антене.**	**Комад**	**2.500,00 €**
2	**Уградња арматурних шипки и мрежа према детаљима и спецификацијама из пројекта за темељне прстенове GSMR Antena. Обрачун по kg уграђеног гвожђа.**	**kg**	**0,32 €**

Понуђач:
Огњен Тописировић ПР
Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево

OGNJEN TOPISIROVIĆ PR OSTALI NEPOMENUTI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI PANČEVO

Сагласан са понудом:

У Панчеву, 13.09.2023.године

ЈПД „СМЕДЕРЕВО" ДОО Смедерево

ПРИМЉЕНО: 13. 09. 2022.			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
	356/2		

Огњен Тописировић ПР
Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево
Исидоре Секулић 11, 26000 Панчево
ПИБ: 113895723
МБ: 67167074
Текући рачун: 155-0000000085200-05 Halkbank Beograd

Датум: 13.09.2023.
Број: 02-2023

ПОНУДА

за извођење санационих радова на оштећеним објекатима (олујни ветар) на ТК и СС објекту у службеном месту Руменка

Редни број	Опис услуге	Јединица мере	Јединична цена
1	**Израда оплате конструктивне АБ плоче на 3+60.**	**Комад**	**1.750,00 €**
2	**Зидање порушених зидова од гитер блока.**	**m2**	**26,00 €**

Понуђач:
Огњен Тописировић ПР
Остали непоменути специфични грађевински радови Панчево

Сагласан са понудом:

У Панчеву, 13.09.2023.године

ВЕРНО ОРГ.